


Quadro de Cargas (AL1)																		Status			
Círculo	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QM1		F+N+T	B1	220 V	10716	10281	R	10281		1.00	1.00	47.3	47.3	10	75.0	3	63	0.19	0.19	OK	
TOTAL					10716	10281	R	10281	0	0											

Quadro de Cargas (QM1)																		Status			
Círculo	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD1		F+N+T	B1	220 V	10716	10281	R	10281		1.00	1.00	47.3	47.3	10	57.0	3	50	0.63	0.82	OK	
TOTAL					10716	10281	R	10281	0	0											

Quadro de Cargas (QD1)																				Status			
Círculo	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação	F+N	B1	220 V	116	81	R	81		1.00	1.00	0.2	0.5	1.5	17.5	3	10	0.02	0.84	OK			
2	Tomadas de Uso Geral	F+N+T	B1	220 V	1111	1000	R	1000		1.00	1.00	2.5	5.1	2.5	24.0	3	10	0.12	0.94	OK			
3	Tomadas Coz e Lav	F+N+T	B1	220 V	2889	2600	R	2600		1.00	1.00	13.1	13.1	2.5	24.0	3	16	0.42	1.24	OK			
4	Chuveiro Elétrico	F+N+T	B1	220 V	5400	5400	R	5400		1.00	1.00	24.5	24.5	4	32.0	3	25	0.73	1.56	OK			
5	Reserva	F+N+T	B1	220 V	600	600	R	600		1.00	1.00	2.7	2.7	1.5	17.5	3	10	0.00	0.00	OK			
6	Reserva	F+N+T	B1	220 V	600	600	R	600		1.00	1.00	2.7	2.7	1.5	17.5	3	10	0.00	0.00	OK			
TOTAL					10716	10281	R	10281	0	0													

Quadro de Demanda (AL1)									
Tipo de carga	Pol. instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demand. (kVA)						
Iluminação e TUG's (Casas e apartamentos)	1.23	75.00	0.92						
Uso Específico	9.49	100.00	9.49						
TOTAL			10.41						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS - RS

ASSUNTOS	Construção	Desmembramento
	Ampliação	Unificação
	Regularização	Outros:
	Regularização - Lei xxxx/2022	

PROTOCOLADO

Sob N° _____ Cadastro e Plantas
Em _____ de _____ de 20____

O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DEVERÁ PERMANECER NA OBRA

OBSERVAR OS RECUOS EXIGIDOS EM LEI

NÃO DEPOSITAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OU ENTULHOS NA VIA PÚBLICA. (48 h)

INST. TRATAM. ESGOTO SANITÁRIO SOLICITE VISTORIA ANTES DA PAVIMENTAÇÃO

CONCLUIDA A OBRA SOLICITE O HABITE-SE

Projeto FNHS SUB 50

Referência

Proprietário (Prefeito) Darci Renato Feiten
C.N.P.J.: 88.363.072/0001-44.

Responsável técnico do município Lucas Bertolini Cardoso
Engenheiro Civil - CREA RS 235713

Obra FNHS SUB 50 - Residência
Local Av. João Pereira da Silva

Responsável técnico pelo projeto Caixa HUSSON NOGUEIRA ROCHA ART. MA20250965504

Data Dezembro/2025

Escala Variável

Área 47.46 m²

Projeto Elétrico

Prancha 01/01